
 
 
 
 
 
 

 

 
Consultation pour la réalisation de 

développements dans Geotrek 
Amélioration des performances de navigation et de gestion des 

référentiels linéaires 
 
 
 

Novembre 2022 

Date limite de remise des offres :  

23 novembre 2022  avant 12h 
 
 
 
 
 
 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 
 
 
 
 
 
 
 



1 Définition de la mission confiée au prestataire 
 
 
1.1 Contexte 

 
Le Parc naturel régional Livradois-Foirez s’est engagé depuis 2017 pour la valorisation 
et la gestion des itinéraires de randonnées grâce notamment au déploiement d’outils 
numériques. 
 
Dans le cadre de sa stratégie de tourisme durable, le syndicat mixte du Parc a pris en 
compte la randonnée en s’efforçant de fournir une offre de qualité. Il est garant de la 
bonne gestion de la randonnée sur le territoire et contribue notamment : 
à l’accompagnement de l’association Randonnée En Livradois-Forez (RELF) ; 
au projet de développement de la randonnée sur le territoire ; 
à une politique d’aménagement ; 
à une politique éditoriale en matière de topo-guides de randonnée. 
 
Le syndicat mixte du Parc accompagne ainsi la gestion des sentiers de randonnées pour 
lesquels il a une forte responsabilité vis-à-vis des patrimoines naturels, culturel et 
paysager du Livradois-Forez. Un partenariat entre RELF, la Maison du tourisme et le Parc 
a été défini pour permettre d’assurer le développement de l’ensemble de l’offre 
d’itinéraires de petite randonnée en Livradois-Forez. 
 
En 2017, le syndicat mixte du Parc à déployé une solution logicielle Open-Source 
(Geotrek) utilisée par de nombreux Parcs naturels et Parcs nationaux.  
Cette outil est décomposé en 3 briques logicielles : 

• Geotrek Rando pour le grand public (https://www.livradois-forez-rando.fr/) 
• Geotrek Mobile (Livradois-Forez Rando sur AppStore et GooglePlay)/PWA 
• Geotrek Admin pour l’administration des données, en Extranet 

 
L'outil « Geotrek » réalisé par le Parc national des Ecrins, le Parc national du Mercantour, 
le Parc Alpi Marritime est issu d’un projet né en 2013, l'application Geotrek est devenue 
une référence nationale en matière de gestion et de valorisation de la promotion de l'offre 
de randonnée.Geotrek est une application web permettant d'assurer la gestion des 
sentiers et la valorisation des itinéraires de randonnées. Elle se compose d'une 
application métier à usage interne permettant d'administrer l'ensemble des données 
relatives aux sentiers de randonnées ainsi qu'aux points d'intérêt proches de ces sentiers 
(Geotrek-admin) et d'une application accessible à tous permettant de consulter l'offre sur 
le territoire (Geotrek- Rando). 
 
Une présentation générale du projet est disponible ici : https://geotrek.fr/ 
 
Ce logiciel évolue régulièrement grâce aux contributions des différentes structures 
utilisatrices, qui sont ensuite partagées librement avec l'ensemble de la communauté. 
Le PNR du Livradois-Forez souhaite contribuer avec ce projet à la solution Geotrek et 
notamment améliorer ses performances de navigation et de gestion des référentiels 
linéaires. 
 
1.2 Objet de la consultation 

 
La présente consultation vise à réaliser des développements permettant d’améliorer les 
performances de navigation et de gestion des référentiels linéaires. 

 
Le Parc naturel régional Livradois-Forez dispose d’un budget indicatif de 32 000 € TTC 
pour financer ces développements. 

https://www.livradois-forez-rando.fr/


 
Les candidats devront proposer une organisation en mode projet et un nombre de jours 
de développement adaptés pour répondre au mieux aux attentes d’évolutions listés dans 
le paragraphe ci-après. 

 
L’outil Geotrek-admin est publié et documenté sur le dépôt Github dédié : 
https://github.com/GeotrekCE/Geotrek-admin 

 
L’outil Geotrek-rando V3 intégrant la PWA est publié et documenté sur le dépôt Github 
dédié : https://github.com/GeotrekCE/Geotrek-rando-v3 

 
1.3 Liste des développements projetés 

 
Les pistes de développements décrites ci-après ont été pré-identifiées pour la présente 
consultation. Aucune évaluation du temps nécessaire ne peut être réalisée au stade de 
la consultation sans étude technique approfondie. La liste est indicative et doit permettre 
aux candidats de se positionner sur la consultation dans une note méthodologique 
affichant des intentions techniques. 
 
En début de prestation une feuille de route sera élaborée après évaluation fine du temps 
à passer par le prestataire. Celle-ci sera ajustée au fil des développements et des points 
de suivi du projet entre le prestataire et le client en méthode Agile. 

 
Le PNR souhaite travailler notamment sur :  

• L'amélioration des performances de chargement des pages de Geotrek-
Rando, en particulier sur les parcours en itinérances :  
https://github.com/GeotrekCE/Geotrek-rando-v3/issues/753 

• L'amélioration de l'API de Geotrek-Admin et le renforcement de la mise en 
place de cache sur celle-ci afin d’optimiser l’ensemble des requêtes serveurs 
:  
https://github.com/GeotrekCE/Geotrek-admin/issues/3260 
https://github.com/GeotrekCE/Geotrek-
admin/files/9673157/MakinaCorpus_Perfs_Retour-2j_2022-09-27.pdf  

• La correction des problèmes de topologies lorsqu’on ajoute ou modifie des 
tronçons au linéaire existant. La segmentation dynamique implémentée dans 
Geotrek-Admin peut occasionner des modifications silencieuses de la 
topologie des objets liés aux tronçons existants (itinéraires, POI etc.) :  
https://github.com/GeotrekCE/Geotrek-admin/issues/2515 
https://geotrek.ecrins-parcnational.fr/ressources/gt/12-topologies/2021-11-18-
MakinaCorpus-PNC-Analyse.pdf  
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1.4 Livrables 
 
Il s’agit de nouvelles versions de Geotrek-Admin et de Geotrek-Rando (y compris la 
PWA) qui intégreront les différents développements qui seront identifiés au lancement 
du sprint et actualisés en cours de prestation. Ces publications se feront sous licence 
libre. 

 
2 Modalités d’échanges 

 
Les échanges auront lieu à distance en visioconférences. Les interlocuteurs seront : 

• Renaud LAIRE (PNR Livradois-Forez) pour les aspects, administratifs et financiers. 

• Camille Monchicourt (PN Ecrins) pour le suivi technique et la définition du sprint 

• Xavier Arbez (Interparc Auvergne Rhône-Alpes) pour les aspects thématiques 
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